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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

E sucede-se a abertura deste material técnico, de elaboração e coordenação 

da equipe técnica da PLATAFORMA ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito 

privado, em prol da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE, pessoa 

jurídica de direito público, a fins da elaboração de Projetos de Infraestrutura. Sendo 

este material um objeto de contrato firmado entre as partes, segue-se então a ficha 

técnica das partes envolvidas neste projeto: 

 

 Da contratada: 

PLATAFORMA ENGENHARIA 

CNPJ: 24.765.579/0001-41 

RAZÃO SOCIAL: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA ME. 

ENDEREÇO: RUA BENTO GONÇALVES, N° 186, SALA 201 - GLÓRIA - 

JOINVILLE/SC 

CEP: 89216-110   

CREA-SC: 143.289-3 
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 Da Contratante: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE 

CNPJ: 95.991.287/0001-75 

ENDEREÇO: RUA JOÃO DA SILVA CALOMENO N° 243, CENTRO – PONTE ALTA 

DO NORTE/SC 

 

 Do Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E 

LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2019 

 

1.2. RELEVÂNCIA DO PROJETO 

 

No que tange a melhorias previstas para a região podem resumir-se a: 

 

Sinalização; 

Passeios e acessibilidade; 

Melhoria do tráfego na zona residencial do município. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
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O transporte, ao permitir facilidade de acesso, forma um importante elo entre 

o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. Desta maneira, destaca-se o 

transporte rodoviário, por possuir maior flexibilidade e condições de acessos 

facilitados quando do seu bom funcionamento e manejados de forma coerentes. 

Através das obras de melhorias e destas vias, surgirão efeitos provenientes que 

abrangerão a região do projeto, denominados de “efeitos indutores”, e estes, por sua 

vez podem ser classificados como social, econômico e ambiental. Uma melhoria no 

trânsito local pode trazer um aumento populacional no município, acarretando assim 

um aumento no número de moradias, de estabelecimentos comerciais, de prestação 

de serviços e sociais, além do atendimento as necessidades da população. 

Quando a condição de deslocamento de um município é aperfeiçoada, resulta 

num intercâmbio social, possibilitando assim o contato maior com pessoas e troca de 

opiniões, além da interação de conhecimento; e desta forma acaba por diminuir o 

êxodo devido à facilidade de acesso aos centros urbanos, além do que o turismo, a 

educação e os eventos tornam-se mais favoráveis quando as condições são 

satisfeitas. 

O desenvolvimento de uma região está intimamente ligado a possibilidade de 

oferta de serviços e ao custo do transporte. Vias em boas condições de tráfego são 

fundamentais para a atração de investimentos em sua área de influência, seja pela 

instalação de indústrias e de estabelecimentos comerciais, seja pelo desenvolvimento 

da exploração da terra e da madeira.  

O custo do transporte está ligado às condições geométricas e do pavimento 

das vias, sendo fator decisivo no efeito econômico sobre a região. A diminuição do 

valor do frete serve como atrativo para novos investimentos e para o aumento da 

produção. Assim, o sistema viário bem planejado, resulta em um efeito multiplicador, 

no desempenho econômico da região, pela geração de novas atividades, ampliação 

das atividades existentes e incremento nas transações comerciais internas. 

 

1.4. ESCOPO DO PROJETO 
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VOLUME 1 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA: Os elementos principais do volume são 

listados abaixo: 

 Apresentação; 

 Justificativa; 

 Localização; 

 Descritivo dos Projetos; 

 Orçamento; 

 Cronograma; 

 Memorial Descritivo; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica. 

VOLUME 2 – PROJETOS. 

 

1.5. EQUIPE TÉCNICA 

 

No âmbito deste projeto, a empresa responsável, PLATAFORMA 

ENGENHARIA, disponibilizou toda sua equipe técnica e ainda complementou a 

equipe com profissionais do mais alto gabarito com atribuições específicas apenas 

para elaboração do projeto de infraestrutura.  

Os profissionais usaram de todas as experiências a que lhes competem em 

sua formação profissional e àquelas adquiridas ao longo da carreira, empregando a 

este material conteúdo extremamente íntegro, intelecto e técnico.  

O deferimento deste material se dará pela emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica junto ao órgão que lhes certifica o título e atribuição ao 

profissional responsável técnico pelo conteúdo deste documento. 
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2. SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

Segue-se Mapa de Situação e Planta de Localização. 
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3. DESCRITIVO DOS PROJETOS 

 

Este capítulo apresentará a descrição de cada projeto que se faz necessário 

para o objeto a que se propõe, contemplados em pranchas no Volume 2 - Projetos.  

 

3.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

 

O levantamento topográfico planialtimétrico foi realizado em toda a região do 

projeto com o objetivo de criar uma superfície 3D do terreno e verificar as inclinações 

e posicionamentos dos elementos existentes no local.  

A apresentação do estudo e desenho do levantamento topográfico seguiu as 

recomendações da Norma ABNT NBR 13.133. Por meio do estudo e levantamento 

topográfico é obtida a modelagem digital da área, de forma a permitir a definição da 

geometria e fornecer todos os elementos topográficos necessários à elaboração dos 

estudos e projetos, como as curvas de níveis. 

 

3.2. PROJETO GEOMÉTRICO 

 

A geometria das vias pode ser visualizada no Volume 2, onde se evidencia 

toda a concepção da pista de rolamento e passeio aplicando-se parâmetros como 

dimensões e declividades. Quanto aos parâmetros relativos ao traçado horizontal e 

vertical, o projeto apresenta os elementos de locação necessários (ângulos, 

distâncias, coordenadas de referência, deflexões, cotas) em planta e perfil.  

 

3.3. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
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O projeto de sinalização foi desenvolvido segundo as orientações e 

recomendações preconizadas nas especificações e normas dos seguintes manuais: 

Sinalização Horizontal - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 

Sinalização Vertical de Advertência - Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 

Sinalização Vertical de Regulamentação - Conselho Nacional de Trânsito -

CONTRAN. 

 

3.4. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

 

O projeto de obras complementares prevê os detalhes e serviços a serem 

executados na estrutura de passeio. Serão projetados rebaixos nos acessos para 

veículos de lotes lindeiras, assim como implantação de elementos de acessibilidade, 

como piso tátil. 
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4. QUADRO DE QUANTIDADES E ORÇAMENTO 

 

Contempla a seguir o quadro de quantidades e a orçamentação estimativa 

para execução dos serviços. As composições de custos e tabela dos índices de 

reajustamento encontram-se no capítulo Anexos. 

 



RUA VEREADOR JOÃO DE SOUZA RIBEIRO

INTERSEÇÃO ENTRE RUA VER. JOÃO RIBEIRO  X RUA NOSSA SENHORA DA LUZ

Item REF. CÓD. Quantidade Unidade Valor unit. Valor total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em aço galvanizado 12,00 m² R$ 340,48 R$ 4.085,79

1.2 COMPOSIÇÃO COMP-01 Locação de Obra 735,00 m² R$ 0,45 R$ 330,75

1.3 SINAPI 85422 Regularização Manual da Superfície 735,00 m² R$ 6,65 R$ 4.887,75

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.304,29

2.0 SINALIZAÇÃO

2.1 SINAPI 73916/002 Placa esmaltada para identificação de n° de rua, dimensões 45x25cm 2,00 und R$ 86,65 R$ 173,30

2.2 SINAPI 72947 20,00 m² R$ 12,94 R$ 258,80

2.3 SINAPI 7701 Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", e=3,38mm, peso 6,51Kg/m 6,00 m R$ 51,76 R$ 310,56

2.4 SINAPI 94964 0,30 m³ R$ 324,05 R$ 97,22

2.5 SICRO/DNIT 5213440 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI 1,00 und R$ 117,89 R$ 117,89

2.6 SICRO/DNIT 5213464 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI 3,00 und R$ 190,89 R$ 572,67

SINALIZAÇÃO R$ 1.530,44

3.0 OBRAS COMPLEMENTARES

3.1 SINAPI 74005/001 Compactação de aterro dos passeios 
com placa, sem controle do GC 120,00 m³ R$ 4,70 R$ 564,00

3.2 Passeio em concreto

3.2.1 SINAPI 94991 Execução de Passeio com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional 24,00 m³ R$ 459,40 R$ 11.025,60

3.2.2 SINAPI 73817/001 Embasamento de passeio com pó de pedra 24,00 m³ R$ 90,23 R$ 2.165,52

3.3 Passeio em concreto com rebaixo

3.3.1 SINAPI 94991 Execução de Passeio com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional 5,75 m³ R$ 459,40 R$ 2.641,55

3.3.2 SINAPI 73817/001 Embasamento de passeio com pó de pedra 5,75 m³ R$ 90,23 R$ 518,82

3.4 SINAPI 85180 Canteiro em grama esmeralda - fornecimento e plantio 140,00 m² R$ 13,80 R$ 1.932,00

3.5 SINAPI 36178 Piso Tátil - Alerta ou Direcional - Fornecimento 800,00 und R$ 6,62 R$ 5.296,00

3.6 COMPOSIÇÃO COMP-02 Execução de Piso Podotátil de Concreto - Direcional e Alerta, 40x40x2,5 320,00 m R$ 85,17 R$ 27.255,20

3.7 SINAPI 94273
 100,00 m R$ 34,26 R$ 3.426,21

OBRAS COMPLEMENTARES R$ 54.824,90

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE

MAI/2019 VALOR DO BDI (30%)
JAN/2019

MAI/2019

VALOR GLOBAL R$ 85.357,52

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 65.659,63

R$ 19.697,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE ALTA DO NORTE - SC

Pintura de faixa de travessia de pedestres zebrada, cor branca com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro

Sapata em concreto para fixação de placas (30x30x40cm), concreto fck=20MPA, Traço 1:2,7:3 - Prepara com Betoneira

Descrição

ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Ponte Alta do Norte, 04 de outubro de 2019 - Revisão 0 - Emissão Inicial

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada com concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm para vias 

urbanas

REAJUSTEREFERENCIAIS UTILIZADOS

SINAPI CAIXA -

% CLASSE

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA -

SICRO/DNIT

Página 1 de 1
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5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 



R$ (%) R$ (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.304,29 R$ 12.095,58 R$ 12.095,58 100,00%

2.0 SINALIZAÇÃO R$ 1.530,44 R$ 1.989,57 R$ 1.989,57 100,00%

3.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 54.824,90 R$ 71.272,37 R$ 28.508,95 40,00% R$ 42.763,42 60,00%

TOTAL R$ 85.357,52

R$ 42.594,09 49,90% R$ 42.763,42 50,10%

R$ 42.594,09 49,90% R$ 85.357,52 100,00%

Ponte Alta do Norte, 04 de outubro de 2019 - Revisão 0 - Emissão Inicial

Item SERVIÇOS VALOR TOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO NO MÊS

TOTAL DO MÊS

PERÍODO

MÊS 01 MÊS 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE ALTA DO NORTE - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RUA VEREADOR JOÃO DE SOUZA RIBEIRO

INTERSEÇÃO ENTRE RUA VER. JOÃO RIBEIRO  X RUA NOSSA 

SENHORA DA LUZ

Página 1 de 1
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6. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROJETO: INTERSEÇÃO ENTRE A RUA VEREADOR JOÃO DE SOUZA RIBEIRO 

E RUA NOSSA SENHORA DA LUZ 

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOÃO DE SOUZA RIBEIRO, CENTRO 

MUNICÍPIO: PONTE ALTA DO NORTE – SANTA CATARINA 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

O projeto em questão visa melhorar os passeios na entrada principal da 

cidade, integrando a pavimentação das calçadas, acessibilidade e sinalização viária. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Atualmente a Rua Vereador João de Souza Ribeiro conta com apenas alguns 

pequenos trechos de passeio pavimentado e sem acessibilidade. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este Memorial vem complementar os Projetos de engenharia no que tange a 

pavimentação desses passeios, cujo este documento compreende: Descrição dos 

serviços a serem executados incluindo pavimentação dos passeios de acordo com a 

Norma NBR 9050, sinalização viária e demais serviços de Infraestrutura necessária para 

realização desse Empreendimento. Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a 
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perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução 

da obra.  

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da Prefeitura 

Municipal de Ponte Alta do Norte, Departamento de Engenharia.  

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando 

os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas 

de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e 

medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. Deve também manter 

serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se 

por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade 

manter atualizados os Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, 

assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 

 Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas 

de Identificação da Obra, conforme modelo a ser apresentado a serem fixadas em local 

frontal à obra e em posição de destaque.  

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de 

modo a garantir o bom desempenho da obra. A obra será suprida de todos os materiais e 

equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. Todo 

material utilizado na execução deverá satisfazer aos requisitos impostos pelas normas 

vigentes da ABNT. 

O projeto básico foi desenvolvido com base nas Normas e recomendações 

técnicas da ABNT. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 
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Será colocada em local visível para fácil identificação e compreensão placa 

identificando a obra nas dimensões proporcionais recomendadas (2,00x1,50m).  Esta 

placa será em chapa de aço galvanizado, fixada sobre cavaletes de madeira. 

 

1.2. LOCAÇÃO DE OBRA 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos 

de pavimentação dos passeios. As cotas também deveram ser marcadas nesta 

locação conforme projeto. A locação será feita com piquetes, tanto no eixo, como nos 

bordos dos passeios, através de marcações topográficas feitas por profissional 

habilitado. 

 

1.3. REGULARIZAÇÃO MANUAL DE SUPERFÍCIE 

Preparo manual de toda área de execução do passeio projetado. 

 

2. SINALIZAÇÃO 

 

A finalidade do projeto de sinalização é estabelecer critérios e padrões para 

os diversos tipos de sinalização a fim de organizar o transito sob a via de acordo com 

o Código de Transito Brasileiro (CTB). 

 

2.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE N° DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM 

 

As placas de identificação de rua terão as dimensões apresentadas na 

prancha do projeto de sinalização.  

 

Material a ser utilizado na confecção das placas 
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Chapa de aço esmaltada com durabilidade e desempenho de 5(cinco) anos 

 

2.2. PINTURA DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES ZEBRADA, COR 

BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 

Os serviços de execução de sinalização horizontal só podem ser começados 

depois de instalados todos os elementos necessários para uma Sinalização de 

Segurança e devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às normas do 

DNIT e da ABNT. 

A pintura de faixa de travessia de pedestres zebrada na cor branca será feita 

com Tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica para demarcação viária e devem 

seguir os requisitos da Norma NBR 12935, assim como detalhes do projeto de 

sinalização.  

Os serviços e materiais deverão seguir a Especificação de Serviço ES-

100/2017 do DNIT. 

 

2.3. TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", 

E=3,38MM, PESO 6,51KG/M 

 

Tubo em aço galvanizado SAE 1020 com espessura de parede de 3.38mm 

DIN 2440 NBR 5580; com diâmetro externo de 6,5 cm; comprimento 3.000mm; e 

deverá conter fechamento superior e trava para concreto na parte inferior. 

 

Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado: 

 

a) Para proteção do poste de suporte, o mesmo deverá ser submetido a galvanização 

a fogo.  



             PROJETO DE INFRAESTRUTURA               
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Plataforma Engenharia – Relatório Técnico – Rua Ver. João de Souza Ribeiro    Página 22 de 36 

 

b) A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, 

devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g (trezentos e 

cinquenta gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400g (quatrocentas gramas) 

de zinco por m² nas demais áreas, exceto nos pontos de soldagem que deverá receber 

tratamento anticorrosivo.  

c) A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.  

 

2.4. SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (30X30X40CM), 

CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 - PREPARA COM BETONEIRA 

 

Serviço de sapata para fixação dos tubos de placas de sinalização, com 

dimensões retangulares de 30 centímetros de largura, 30 centímetros e 40 

centímetros de profundidade, sem a presença de aço, com concreto de preparação 

manual com betoneira, atingindo resistência mínima de 20Mpa, no traço 1:2,7:3. 

Ao executar a concretagem, deve ser chumbado o tubo com a placa de 

sinalização. 

 

2.5. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 

EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

 

As placas de regulamentação terão as dimensões apresentadas na prancha 

do projeto de sinalização.  

 

Material a ser utilizado na confecção das placas 

Chapa de aço n° 16 com película retrorrefletiva tipo I+SI. 

 

Frontal da placa 
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a) Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas: deverão ser com 

adesivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos.  

b) Cor no fundo das mensagens das placas: deverão ser refletivas com película de 

microesferas inclusas.  

c) A simbologia dos pictogramas deverá ser semifosca. O verso da placa deverá ser em 

preto fosco.  

 

Película refletiva:  

A película refletiva com microesferas inclusas deverá apresentar as seguintes 

características:  

• Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão ou com impressão 

satisfatória de 05 (cinco) anos.  

• Adesão em chapas conforme a norma ASTH D903-49.  

 

Reflexão e iluminação 

Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os períodos 

diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade. 

 

2.6. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM 

AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

 

As placas de advertência terão as dimensões apresentadas na prancha do projeto de 

sinalização.  

 

Material a ser utilizado na confecção das placas 

Chapa de aço n° 16 com película retrorrefletiva tipo I+SI. 
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Frontal da placa 

a) Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas: deverão ser com 

adesivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos.  

b) Cor no fundo das mensagens das placas: deverão ser refletivas com película de 

microesferas inclusas.  

c) A simbologia dos pictogramas deverá ser semifosca. O verso da placa deverá ser em 

preto fosco.  

 

Película refletiva:  

A película refletiva com microesferas inclusas deverá apresentar as seguintes 

características:  

• Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão ou com impressão 

satisfatória de 05 (cinco) anos.  

• Adesão em chapas conforme a norma ASTH D903-49.  

 

Reflexão e Iluminação 

Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os períodos 

diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade. 

 

3. OBRAS COMPLEMENTARES 

 

Os serviços de obras complementares têm a finalidade de complementar os 

projetos de infraestrutura da via. Estão englobados passeios e rebaixamento de 

passeio para acessos, meio-fio, podotátil para acessibilidade. Todos os detalhes 

encontram-se presente no projeto de obras complementares deste volume. 
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3.1. COMPACTAÇÃO DE ATERRO DOS PASSEIOS COM PLACA, SEM 

CONTROLE DO GC 

 

Para a camada final de terraplenagem do passeio, espera-se a compactação 

dentro da umidade ótima sem controle de grau de compactação, seguindo a inclinação 

do passeio conforme projeto. 

 

3.2. PASSEIO EM CONCRETO 

O passeio deve ser executado com espessura de 5 centímetros com concreto 

liso, moldado in loco, sobre uma base de pó de brita com espessura de 5 centímetros. 

A inclinação do passeio deve seguir a ordem de 2% para sentido da rua. 

Executivamente deverá haver uma junta de dilatação a cada 2 metros de calçada.  

 

3.3. PASSEIO EM CONCRETO REBAIXADO 

O passeio rebaixado deve ser executado com espessura de 5 centímetros 

com concreto liso, moldado in loco, sobre uma base de pó de brita com espessura de 

5 centímetros. A inclinação do passeio deve seguir a ordem de 2% para sentido da 

rua. Executivamente deverá haver uma junta de dilatação a cada 2 metros de calçada. 

O rebaixo deverá ser executado na regularização da superfície. 

 

3.4. CANTEIRO EM GRAMA ESMERALDA 

O canteiro em grama deverá ser executado com placas de grama de 

esmeralda. As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado 

fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes 

danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a 

infestar as áreas do canteiro. 

 

3.5. PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL- FORNECIMENTO 
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Obtidas na região, calçadas pelo executante da obra em condições para o 

volume a ser aplicado. A resistência mínima será de 35Mpa e deve ser observado o 

seguinte: 

 

a) seção do topo tem como largura 10 cm e comprimento 20 cm;  

b) altura de 6,00cm no passeio;  

c) Superfície acabada.  

d) Lajota podotátil terá como dimensões 40x40 cm e serão coloridas (com cor 

em vermelho) para que se diferencie claramente das demais lajotas (NBR 9050/15).  

 

3.6. EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, 40X40X2,5 

O piso alerta deve ser instalado perpendicularmente ao sentido de 

deslocamento, em cor e textura contrastantes com o restante do piso adjacente. Já o 

piso direcional deve ser utilizado no sentido de deslocamento em cor e textura 

contrastante com o restante do piso, em áreas de circulação, para indicar o caminho 

a ser percorrido. O piso deve ser colado com argamassa ACII. 

 

3.7. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA COM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30CM PARA VIAS URBANAS 

 

Nas laterais da rua será assentado o meio fio, o qual deverá ser alinhado e 

aprumado, com aterro no passeio, na sua largura total, com terra isenta de pedras, de 

forma a estabilizar o mesmo. O aterramento dos passeios deverá ficar 5 cm abaixo de 

forma que a terra colocada não adentre ao pavimento. A terra utilizada nos passeios 

deverá ser compactada, obedecendo ao caimento previsto no projeto. Caso haja 

declive no lado externo do passeio, na frente dos imóveis, a empresa deverá realizar 

barreira de contenção com pedra e cimento. No caso em que necessitar a retirada de 
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material para locação do meio fio e do passeio, na largura prevista no projeto, o 

material retirado deverá ser depositado em área definida pelo engenheiro fiscal da 

administração. 
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7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7146051-7

Inicial
Coautoria - ART Principal

1. Responsável Técnico

DANIEL GUSTAVO DIAS
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA

RNP:
Registro:

Registro:

2516511868
149854-4-SC

143289-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE CPF/CNPJ: 95.991.287/0001-75
Endereço: R JOAO DA SILVA CALOMENO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:PONTE ALTA DO NORTE SC 89535-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 16.821,74 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE CPF/CNPJ: 95.991.287/0001-75
Endereço: RUA VEREADOR JOÃO SOUZA RIBEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:PONTE ALTA DO NORTE SC 89535-000
Data de Início: 01/08/2019 Data de Término: 04/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Serviço topografico Planialtimétrico

Passeio

Sinalização

Sinalização Tátil

Levantamento Desenho Técnico Memorial Descritivo Coordenação

Projeto Orçamento Estudo Coordenação

Projeto Orçamento Memorial Descritivo Coordenação

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 4.686,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.686,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.686,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.686,63 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projetos via urbana pública. Serviço parte integrante do Contrato Nº 098/2019 do Pregão Presencial Nº 25/2019.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 226,50 | Data Vencimento: 14/10/2019 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 04/10/2019: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 04 de Outubro de 2019

DANIEL GUSTAVO DIAS

088.085.179-18

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

95.991.287/0001-75



             PROJETO DE INFRAESTRUTURA               
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Plataforma Engenharia – Relatório Técnico – Rua Ver. João de Souza Ribeiro    Página 32 de 36 

 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

ANEXO 2 – COMPOSIÇÃO 01 – LOCAÇÃO DE OBRA 

ANEXO 3 – COMPOSIÇÃO 02 – EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 

 

 

 



ITENS DESCRIÇÃO DOS ITENS REF. jan/19 jun/19 ago/19 TAXA DE AJUSTE

1.0 TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 310,594 317,555 318,071 1,024073227

2.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 311,364 313,704 313,384 1,006487584

3.0 PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 335,406 340,976 342,467 1,021052098

4.0 CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos) DEZ/2000=100 226,409 229,966 230,783 1,01931902

5.0 DRENAGEM DEZ/2000=100 304,093 308,104 310,016 1,019477594

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 302,916 309,655 310,384 1,024653699

7.0 PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 260,896 261,392 262,346 1,00555777

8.0 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 296,540 301,648 303,998 1,025150064

9.0 LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 673,943 735,844 671,842 0,996882526

10.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) DEZ/2000=100 305,060 310,188 313,299 1,027007802

11.0 IGP - DI AGO/1994=100 697,923 728,142 724,395 1,037929686

12.0 ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL AGO/1994=100 749,517 762,304 769,951 1,027262891

13.0 VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 816,552 803,892 791,366 0,969155669

14.0 PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 180,062 182,805 181,033 1,005392587

15.0 PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 394,555 406,130 410,205 1,039664939

16.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 187,725 192,155 192,278 1,024253562

17.0 ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 849,926 930,191 842,688 0,991483964

18.0 CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 708,395 775,735 699,325 0,987196409

19.0 EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 629,076 681,214 628,238 0,998667888

20.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 108,499 110,204 111,045 1,023465654

21.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 112,399 115,904 115,171 1,024662141

22.0 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 110,364 112,056 112,084 1,015584792

23.0 ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO Dez/2018=100 107,762 114,417 108,068 1,002839591

24.0 ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO Dez/2018=100 110,173 118,227 109,576 0,994581249

25.0 ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO Dez/2018=100 106,918 115,486 109,473 1,023896818

26.0 ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA Dez/2018=100 111,645 119,963 110,242 0,987433383

Ponte Alta do Norte, 04 de outubro de 2019 - Revisão 0 - Emissão Inicial

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE ALTA DO NORTE - SC

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO
RUA VEREADOR JOÃO DE SOUZA RIBEIRO

INTERSEÇÃO ENTRE RUA VER. JOÃO RIBEIRO  X RUA NOSSA SENHORA DA 

LUZ
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DATA: FOLHA:

COMP-1

Bases: SINAPI (Maio/2019)

SERVIÇO:
UNIDADE:

m²

A EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

PRODUTIVA IMPRODUTIVA PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORÁRIO

-                  -                   -                          

-         -                          

-         -                          

-         -                          

-         -                          

-         -                          

TOTAL A R$ -                          

B MÃO-DE-OBRA QUANTIDADE SALÁRIO BASE CUSTO 

HORÁRIO

-                          

-                          

-                          

-                          

0,00% -                          

TOTAL B R$ -                          

C PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00       CUSTO HORÁRIO ( A + B ) R$ -                          

D CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO       [ ( A ) + ( B ) / ( C ) = ( D ) ] R$ -                          

E ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO 

UNITÁRIO

78472 m² 0,34                                      0,34                        

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

TOTAL E R$ 0,34                        

F CONSUMO CUSTO 

UNITÁRIO

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

TOTAL F R$ -                          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL   [ ( D ) + ( E ) + ( F ) ] R$ 0,34                        

LDI 32,00% R$ 0,11                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,45                        

OBRA: Arruamento COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

LOCAL: Ponte Alta do Norte/SC
REFERÊNCIA: SINAPI

PREÇO

UNITÁRIO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTES
PREÇO

Ton/ Unid. de Serviço UNITÁRIO (R$/ton)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE-SC outubro-19

Locação de Obra



DATA: FOLHA:

COMP-2

Bases: SINAPI (Agosto/2019)

SERVIÇO:
UNIDADE:

m

A EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

PRODUTIVA IMPRODUTIVA PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORÁRIO

-                  -                   -                          

-         -                          

-         -                          

-         -                          

-         -                          

-         -                          

TOTAL A R$ -                          

B MÃO-DE-OBRA QUANTIDADE SALÁRIO BASE CUSTO 

HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20                 H 16,64 19,97                      

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                 H 23,53 11,77                      

-                          

-                          

0,00% -                          

TOTAL B R$ 31,73                      

C PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00       CUSTO HORÁRIO ( A + B ) R$ 31,73                      

D CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO       [ ( A ) + ( B ) / ( C ) = ( D ) ] R$ 31,73                      

E ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO 

UNITÁRIO

COTAÇÃO M³ M³ 1,0000 M² 50,00
-                          

34357 REJUNTE COLORIDO KG KG 0,5200 KG 2,54                 1,32                        

34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG KG 4,0000 KG 0,80                 3,20                        

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

TOTAL E R$ 4,52                        

F CONSUMO CUSTO 

UNITÁRIO

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

TOTAL F R$ -                          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL   [ ( D ) + ( E ) + ( F ) ] R$ 36,25                      

LDI 0,00% R$ -                          

PREÇO UNITÁRIO TOTAL R$ 36,25                      

OBRA: Arruamento COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

LOCAL: Ponte Alta do Norte/SC
REFERÊNCIA: SINAPI

PREÇO

UNITÁRIO

PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, DE 

CONCRETO, NA COR VERMELHA, DIM 40X40X2,5

TRANSPORTES
PREÇO

Ton/ Unid. de Serviço UNITÁRIO (R$/ton)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE-SC outubro-19

Execução de Piso Podotátil de Concreto - Direcional e Alerta, 40x40x2,5
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9. ENCERRAMENTO 

 

Este documento contempla em sua totalidade 36 páginas, numerados em 

ordem crescente, inclusos os anexos. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA ME. 

Endereço: Rua Bento Gonçalves, N° 186, bairro Glória, Joinville – Santa Catarina 

CREA/SC: 143289-7 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA 

Prefeito do Município de Ponte Alta do Norte/SC 
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