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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

E sucede-se a abertura deste material técnico, de elaboração e coordenação 

da equipe técnica da PLATAFORMA ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito 

privado, em prol da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE, pessoa 

jurídica de direito público, a fins da elaboração de Projetos de Infraestrutura. Sendo 

este material um objeto de contrato firmado entre as partes, segue-se então a ficha 

técnica das partes envolvidas neste projeto: 

 

 Da contratada: 

PLATAFORMA ENGENHARIA 

CNPJ: 24.765.579/0001-41 

RAZÃO SOCIAL: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA ME. 

ENDEREÇO: RUA BENTO GONÇALVES, N° 186, SALA 201 - GLÓRIA - 

JOINVILLE/SC 

CEP: 89216-110   

CREA-SC: 143.289-3 
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 Da Contratante: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE 

CNPJ: 95.991.287/0001-75 

ENDEREÇO: RUA JOÃO DA SILVA CALOMENO N° 243, CENTRO – PONTE ALTA 

DO NORTE/SC 

 

 Do Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E 

LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2019 

 

1.2. RELEVÂNCIA DO PROJETO 

 

No que tange a melhorias previstas para a região podem resumir-se a: 

· Pavimentação; 

· Implantação de sistema de drenagem eficaz à captação e condução das águas 

pluviais que incidem sobre as vias; 

· Sinalização; 

· Passeios e acessibilidade; 

· Melhoria do tráfego na zona residencial do município. 
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1.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

O transporte, ao permitir facilidade de acesso, forma um importante elo entre 

o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. Desta maneira, destaca-se o 

transporte rodoviário, por possuir maior flexibilidade e condições de acessos 

facilitados quando do seu bom funcionamento e manejados de forma coerentes. 

Através das obras de melhorias e destas vias, surgirão efeitos provenientes que 

abrangerão a região do projeto, denominados de “efeitos indutores”, e estes, por sua 

vez podem ser classificados como social, econômico e ambiental. Uma melhoria no 

trânsito local pode trazer um aumento populacional no município, acarretando assim 

um aumento no número de moradias, de estabelecimentos comerciais, de prestação 

de serviços e sociais, além do atendimento as necessidades da população. 

Quando a condição de deslocamento de um município é aperfeiçoada, resulta 

num intercâmbio social, possibilitando assim o contato maior com pessoas e troca de 

opiniões, além da interação de conhecimento; e desta forma acaba por diminuir o 

êxodo devido à facilidade de acesso aos centros urbanos, além do que o turismo, a 

educação e os eventos tornam-se mais favoráveis quando as condições são 

satisfeitas. 

O desenvolvimento de uma região está intimamente ligado a possibilidade de 

oferta de serviços e ao custo do transporte. Vias em boas condições de tráfego são 

fundamentais para a atração de investimentos em sua área de influência, seja pela 

instalação de indústrias e de estabelecimentos comerciais, seja pelo desenvolvimento 

da exploração da terra e da madeira.  

O custo do transporte está ligado às condições geométricas e do pavimento 

das vias, sendo fator decisivo no efeito econômico sobre a região. A diminuição do 

valor do frete serve como atrativo para novos investimentos e para o aumento da 

produção. Assim, o sistema viário bem planejado, resulta em um efeito multiplicador, 

no desempenho econômico da região, pela geração de novas atividades, ampliação 

das atividades existentes e incremento nas transações comerciais internas. 
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1.4. ESCOPO DO PROJETO 

 

VOLUME 1 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA: Os elementos principais do volume são 

listados abaixo: 

· Apresentação; 

· Justificativa; 

· Localização; 

· Descritivo dos Projetos; 

· Orçamento; 

· Cronograma; 

· Memorial Descritivo; 

· Anotação de Responsabilidade Técnica. 

VOLUME 2 – PROJETOS. 

 

1.5. EQUIPE TÉCNICA 

 

No âmbito deste projeto, a empresa responsável, PLATAFORMA 

ENGENHARIA, disponibilizou toda sua equipe técnica e ainda complementou a 

equipe com profissionais do mais alto gabarito com atribuições específicas apenas 

para elaboração do projeto de infraestrutura.  

Os profissionais usaram de todas as experiências a que lhes competem em 

sua formação profissional e àquelas adquiridas ao longo da carreira, empregando a 

este material conteúdo extremamente íntegro, intelecto e técnico.  

O deferimento deste material se dará pela emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica junto ao órgão que lhes certifica o título e atribuição ao 

profissional responsável técnico pelo conteúdo deste documento. 
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2. SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

Segue-se Mapa de Situação e Planta de Localização. 
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3. DESCRITIVO DOS PROJETOS

Este capítulo apresentará a descrição de cada projeto que se faz necessário 

para o objeto a que se propõe, contemplados em pranchas no Volume 2 - Projetos.

3.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

O levantamento topográfico planialtimétrico foi realizado em toda a região do 

projeto com o objetivo de criar uma superfície 3D do terreno e verificar as inclinações 

e posicionamentos dos elementos existentes no local. 

A apresentação do estudo e desenho do levantamento topográfico seguiu as 

recomendações da Norma ABNT NBR 13.133. Por meio do estudo e levantamento 

topográfico é obtida a modelagem digital da área, de forma a permitir a definição da 

geometria e fornecer todos os elementos topográficos necessários à elaboração dos 

estudos e projetos, como as curvas de níveis.

3.2. PROJETO GEOMÉTRICO

A geometria das vias pode ser visualizada no Volume 2, onde se evidencia 

toda a concepção da pista de rolamento e passeio aplicando-se parâmetros como 

dimensões e declividades. Quanto aos parâmetros relativos ao traçado horizontal e 

vertical, o projeto apresenta os elementos de locação necessários (ângulos, 

distâncias, coordenadas de referência, deflexões, cotas) em planta e perfil. 

A extensão total da rua foi dividida em dois trechos visando plano executivo.

O Trecho 1 tem seu início na estaca 0+0,00 até 6+10,00. O Trecho 2 tem seu início 

na estaca 6+10,00 até 13+12,31. Este volume contempla o Trecho 1 do projeto.
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3.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com características 

para receber as cargas aplicadas na superfície e distribuí-las de maneira que as 

tensões resultantes fiquem abaixo das tensões admissíveis dos materiais que 

constituem a estrutura. 

 

3.4. PROJETO DE DRENAGEM 

 

Projeto de drenagem consiste da concepção, dimensionamento e 

detalhamento dos dispositivos necessários à proteção dos terrenos contra a ação das 

águas. Os dispositivos de drenagem foram concebidos para proteger os terrenos e 

garantir um eficiente escoamento das águas incidentes sobre os terraplenos e 

adjacências e direcionamento para locais seguros de deságue. Os dispositivos de 

drenagem considerados em projeto são para: 

§ Drenagem Superficial; 

§ Drenagem Urbana; 

 

3.5. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 

O projeto de sinalização foi desenvolvido segundo as orientações e 

recomendações preconizadas nas especificações e normas dos seguintes manuais: 

§ Sinalização Horizontal - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 

§ Sinalização Vertical de Advertência - Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 



             PROJETO DE INFRAESTRUTURA               
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Relatório Técnico – Rua Rodolfo Walter – Trecho 2                                             Página 14 de 44 

 

§ Sinalização Vertical de Regulamentação - Conselho Nacional de Trânsito -

CONTRAN. 

 

3.6. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

 

O projeto de obras complementares prevê os detalhes e serviços a serem 

executados na estrutura de passeio. Serão projetados rebaixos nos acessos para 

veículos de lotes lindeiras, assim como implantação de elementos de acessibilidade, 

como piso tátil. 
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4. QUADRO DE QUANTIDADES E ORÇAMENTO 

 

Contempla a seguir o quadro de quantidades e a orçamentação estimativa 

para execução dos serviços. As composições de custos e tabela dos índices de 

reajustamento encontram-se no capítulo Anexos. 

 



RUA RODOLFO WALTER - TRECHO 2

TRECHO EST. 6+10,00 ATÉ 13+12,31  -   EXTENSÃO DE 142,31m

Item REF. CÓD. Quantidade Unidade Valor unit. Valor total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 4813 Placa de Obra em aço galvanizado 12,00 m² R$ 300,00 R$ 3.600,00

1.2 SINAPI 99064 Locação de Obra 1414,00 m² R$ 0,30 R$ 424,20

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.024,20

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 SINAPI 101230 Escavação, carga e transporte de solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica e caminhão caçamba, DMT até 200m 360,00 m³ R$ 5,79 R$ 2.084,40

2.2 SINAPI 101230 Esc., carga e transp. solos inservíveis, DMT  800m 247,00 m³ R$ 5,79 R$ 1.430,13

2.3 SINAPI 96385 Compactação de aterros com GC ≥ 100% Proctor normal 113,00 m³ R$ 6,15 R$ 694,95

TERRAPLENAGEM R$ 4.209,48

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 SICRO/DNIT 804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 152,00 m R$ 163,24 R$ 24.812,44

3.2 SICRO/DNIT 4805763 Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2ª categoria 195,00 m³ R$ 11,37 R$ 2.217,11

3.3 SICRO/DNIT 2003850 Lastro de brita comercial 19,00 m³ R$ 69,92 R$ 1.328,45

3.4 SICRO/DNIT 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 6,00 unid R$ 783,78 R$ 4.702,67

3.5 SICRO/DNIT 2003678 Poço de visita - PVI 01 4,00 unid R$ 1.701,29 R$ 6.805,16

3.6 SICRO/DNIT 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 4,00 unid R$ 1.065,36 R$ 4.261,44

3.7 SICRO/DNIT 2003642 Caixa de Ligação e Passagem - CLP-01 2,00 unid R$ 1.267,74 R$ 2.535,47

DRENAGEM PLUVIAL R$ 46.662,74

4.0 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SICRO/DNIT 4011209 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 194,00 m² R$ 0,79 R$ 152,41

4.2 SICRO/DNIT 4011279 Sub-base de macadame seco com brita comercial (e=15cm) 146,00 m³ R$ 83,33 R$ 12.166,06

4.3 SICRO/DNIT 4011276 Base de brita graduada com brita comercial (e=12cm) 117,00 m³ R$ 103,49 R$ 12.108,76

4.4 SINAPI 96401 Imprimação com asfalto diluído 970,00 m² R$ 6,44 R$ 6.246,80

4.5 SINAPI 96402 Pintura de Ligação 970,00 m² R$ 1,65 R$ 1.600,50

4.6 SINAPI 95995 Construção de Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente, camada de rolamento 39,00 m² R$ 905,23 R$ 35.303,97

4.7 SINAPI 93176 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor 30.000l 28080,00 txkm R$ 0,43 R$ 12.074,40

PAVIMENTAÇÃO R$ 79.652,90

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificação de n° de rua, dimensões 45x25cm 2,00 und R$ 99,00 R$ 198,00

5.2 SINAPI 72947 Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 17,50 m² R$ 12,85 R$ 224,88

5.3 SINAPI 72947 32,00 m² R$ 12,85 R$ 411,20

5.4 SINAPI 72947 Pintura de faixa de retenção, cor branca com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 1,60 m² R$ 12,85 R$ 20,56

5.5 SINAPI 7701 Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", e=3,38mm, peso 6,51Kg/m 6,00 m R$ 52,97 R$ 317,82

5.6 SINAPI 94964 0,10 m³ R$ 309,83 R$ 30,98

5.7 SICRO/DNIT 5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação 6,00 und R$ 39,94 R$ 239,63

5.8 SICRO/DNIT 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação 16,00 und R$ 16,85 R$ 269,52

5.9 SICRO/DNIT 5213464 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI 1,00 und R$ 192,53 R$ 192,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE ALTA DO NORTE - SC

Pintura de faixa de travessia de pedestres zebrada, cor branca com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Sapata em concreto para fixação de placas (30x30x40cm), concreto fck=20MPA, Traço 1:2,7:3 - Prepara com Betoneira

Descrição

ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA
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RUA RODOLFO WALTER - TRECHO 2

TRECHO EST. 6+10,00 ATÉ 13+12,31  -   EXTENSÃO DE 142,31m

Item REF. CÓD. Quantidade Unidade Valor unit. Valor total

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE ALTA DO NORTE - SC

Descrição

ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA

SINALIZAÇÃO R$ 1.905,12

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 SICRO/DNIT 2003844 Lastro de areia comercial 35,52 m³ R$ 45,07 R$ 1.600,88

6.2 SINAPI 96385 Compactação de aterro dos passeios  com placa, sem controle do GC 35,52 m³ R$ 6,15 R$ 218,45

6.3 SINAPI 92396 Pavimento Intertravado com lajota retangular 20x10x6cm 329,00 m³ R$ 49,87 R$ 16.407,23

6.5 COMPOSIÇÃO COMP-01 Execução de Piso Podotátil de Concreto - Direcional e Alerta, 40x40x2,5 115,00 m² R$ 89,91 R$ 10.339,22

6.6 SINAPI 94273 286,00 m R$ 34,22 R$ 9.786,92

OBRAS COMPLEMENTARES R$ 38.352,70

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA BASE

JUN/2020 VALOR DO BDI (30%)

JAN/2019

JUN/2020

IGP-DI

% CLASSE

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA IGP-DI

SICRO/DNIT

Ponte Alta do Norte, 21 de Julho de 2020 - Revisão 2 - Alteração no somatório dos serviços

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada com concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm para vias 

urbanas

REAJUSTEREFERENCIAIS UTILIZADOS

SINAPI CAIXA

VALOR GLOBAL R$ 227.249,28

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 174.807,14

R$ 52.442,14

Página 2 de 2
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5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 



R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.024,20 R$ 5.231,46 R$ 5.231,46 100,00%

2.0 TERRAPLENAGEM R$ 4.209,48 R$ 5.472,32 R$ 4.377,86 80,00% R$ 273,62 5,00% R$ 273,62 5,00% R$ 273,62 5,00% R$ 273,62 5,00%

3.0 DRENAGEM PLUVIAL R$ 46.662,74 R$ 60.661,56 R$ 36.396,94 60,00% R$ 18.198,47 30,00% R$ 3.033,08 5,00% R$ 3.033,08 5,00%

4.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 79.652,90 R$ 103.548,76 R$ 51.774,38 50,00% R$ 41.419,51 40,00% R$ 10.354,88 10,00%

5.0 SINALIZAÇÃO R$ 1.905,12 R$ 2.476,66 R$ 2.228,99 90,00% R$ 247,67 10,00%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 38.352,70 R$ 49.858,51 R$ 14.957,55 30,00% R$ 34.900,96 70,00%

TOTAL R$ 227.249,28

R$ 9.609,32 4,23% R$ 36.670,55 16,14% R$ 70.246,47 30,91% R$ 61.912,75 27,24% R$ 48.810,19 21,48%

R$ 9.609,32 4,23% R$ 46.279,87 20,37% R$ 116.526,34 51,28% R$ 178.439,08 78,52% R$ 227.249,28 100,00%

Ponte Alta do Norte, 21 de Julho de 2020 - Revisão 2 - Alteração no somatório dos serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RUA RODOLFO WALTER - TRECHO 2

TRECHO EST. 6+10,00 ATÉ 13+12,31  -   EXTENSÃO DE 142,31m

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE ALTA DO NORTE - SC

MÊS 05

PERÍODO

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04Item SERVIÇOS VALOR TOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO NO MÊS

TOTAL DO MÊS

Página 1 de 1
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6. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

ENDEREÇO: RUA RODOLFO WALTER – TRECHO 2 -  ESTACA 6+10,00 ATÉ 

13+12,31 – 142,31m – BAIRRO CENTRO 

MUNICÍPIO: PONTE ALTA DO NORTE – SANTA CATARINA 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Na Rua Rodolfo Walter, assim como nas ruas adjacentes, o sistema de esgoto 

é individual, composto de fossa, filtro e sumidouro, dispensando a execução do 

mesmo. A rede de abastecimento de água já está implantada, sob responsabilidade 

da CASAN. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O projeto de pavimentação com pavimento intertravado hexagonal de um 

trecho da Rua Rodolfo Walter, abrange dados técnicos para sua completa execução. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto de Pavimentação compreende trecho 1 da Rua Rodolfo Walter (estaca 

6+10,00 a 13+12,31). Este Memorial vem complementar os Projetos de engenharia no 

que tange a pavimentação dessa Rua, cujo este documento compreende: Descrição dos 

serviços a serem executados incluindo pavimentação dos passeios de acordo com a 
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Norma NBR 9050, drenagem pluvial, e sinalização viária e demais serviços de 

Infraestrutura necessária para realização desse Empreendimento, detalhes do pavimento, 

dimensionamento da rede de drenagem no trecho referenciado acima. Este Memorial 

Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o 

construtor objetivando a boa execução da obra.  

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da Prefeitura 

Municipal de Ponte Alta do Norte, Departamento de Engenharia.  

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando 

os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas 

de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e 

medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. Deve também manter 

serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se 

por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade 

manter atualizados os Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, 

assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 

 Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas 

de Identificação da Obra, conforme modelo a ser apresentado a serem fixadas em local 

frontal à obra e em posição de destaque.  

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de 

modo a garantir o bom desempenho da obra. A obra será suprida de todos os materiais e 

equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. Todo 

material utilizado na execução deverá satisfazer aos requisitos impostos pelas normas 

vigentes da ABNT. 

O projeto básico foi desenvolvido com base nas Normas e recomendações 

técnicas da ABNT. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
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1.1. PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 

 

Será colocada em local visível para fácil identificação e compreensão placa 

identificando a obra nas dimensões proporcionais recomendadas (2,00x1,50m).  Esta 

placa será em chapa de aço galvanizado, fixada sobre cavaletes de madeira. 

 

1.2. LOCAÇÃO DE OBRA 

 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos 

de pavimentação da rua, seguindo as plantas de estaqueamento. As cotas também 

deveram ser marcadas nesta locação conforme projeto. Deverá ser feita a locação da 

tubulação, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como bocas de 

lobo, encontros de condutos, variações de declividade e cada estaca será marcada a 

cota do terreno e a profundidade da escavação necessária. A locação será feita com 

piquetes, tanto no eixo, como nos bordos da rua e passeios, através de marcações 

topográficas feitas por profissional habilitado. 

 

2. TERRAPLENAGEM 

 

O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a seção 

geométrica, mediante a execução de cortes ou aterros, localização e distribuição dos 

volumes destinados à conformação do greide e da plataforma, conforme elementos 

definidos pelo projeto. (ver perfil longitudinal e seções transversais). 

 

2.1. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO CAÇAMBA, DMT ATÉ 200M 
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Consiste em um conjunto de operações cuja finalidade é construir a 

plataforma da via, tomando como referência as cotas do greide projetado de 

terraplenagem (Nota de Serviço), onde será marcado em campo através dos offsets. 

 

2.2. ESC., CARGA E TRANSP. SOLOS INSERVÍVEIS, DMT 800M 

 

Consiste em um conjunto de operações cuja finalidade é escavar, carregar e 

transportar material excedente dos serviços de corte e destinar para um bota-fora 

devidamente licenciado, a ser definido pelo Departamento de Engenharia no momento 

da execução. O serviço prevê transporte de material até 800 metros do local da obra. 

 

2.3. COMPACTAÇÃO DE ATERROS COM GC ≥ 100% PROCTOR NORMAL 

 

Para a camada final de terraplenagem (últimos 20 centímetros), espera-se a 

compactação dentro da umidade ótima não menos que 100% de grau de 

compactação. 

 

3. DRENAGEM PLUVIAL 

 

O projeto de drenagem tem a finalidade de construir redes para escoamento 

e captação de águas proveniente das chuvas que irão incidir sobre a plataforma 

projetada e adjacências. Foram projetados tubos, valas e dispositivos com função de 

retirar o excesso de água da pavimentação projetada. 

 

3.1. CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA1 
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Os tubos de concreto deverão ser do tipo bueiro simples tubular de concreto 

e diâmetro de 40 centímetros e serão de encaixe tipo ponta e bolsa, devendo obedecer 

às exigências das normas NBR 9793/87 e NBR 9794/87. O material de rejuntamento 

a ser empregado deve ser argamassa de cimento e areia, com traço 1:4. 

 

3.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA 

 

Consiste em um conjunto de operações cuja finalidade é escavar valas para 

execução das redes de drenagem conforme projeto. O serviço contempla o reaterro 

das valas após execução das redes. O material a ser escavado é previsto de 2ª 

categoria. 

As escavações serão feitas por retroescavadeira e escavadeira hidráulica nas 

alturas adequadas, tomando-se o cuidado de respeitar a declividade mínima de 

projeto de modo a garantir o escoamento das águas conforme projetado. O sentido 

normal da escavação será sempre de jusante para montante. As escavações deverão 

ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos previstos, adotando-se uma 

sobrelargura conveniente nas cavas de assentamento. 

No reaterro deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em 

camadas sucessivas de no máximo 20cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a 

estabilidade do terreno. Será conveniente tomar precauções de compactar todo solo 

na espessura conforme projeto, fazendo-se sempre a compactação lateralmente ao 

tubo. 

 

3.3. LASTRO DE BRITA COMERCIAL 

 

Lastro de brita n° 2 com finalidade de colchão para execução dos dispositivos 

de drenagem. Camadas e dimensões especificadas no projeto.  
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3.4. BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 

 

Dispositivos de captação, localizados junto aos bordos da pista, que através 

de ramais, transferem os deflúvios para outros coletores. A boca de lobo deverá ser 

executada em alvenaria de blocos de concreto, conforme detalhamento no projeto. 

 

3.5. POÇO DE VISITA - PVI 01 

 

Poços de visitas são caixas intermediárias que se localizam ao longo da rede 

para permitir modificações de alinhamento, dimensões, declividades ou alterações de 

quedas. O poço de visita deverá ser executado em alvenaria de bloco de concreto, 

conforme detalhamento no projeto. 

 

3.6. CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 

 

Tem função de prolongar o poço de visita até a P.N. do pavimento. Executada 

com alvenaria de bloco de concreto, detalhada no projeto. 

 

4. PAVIMENTAÇÃO 

 

O projeto de pavimentação tem a finalidade de criar uma estrutura constituída 

por diversas camadas superpostas, de materiais diferentes, construída sobre o 

subleito, destinada a resistir e distribuir ao subleito simultaneamente esforços 

horizontais e verticais, bem como melhorar as condições de segurança e conforto ao 

usuário. 
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4.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE 

ESPESSURA 

 

Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e 

longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço 

de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 

20 cm de espessura. 

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de 

outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos serviços em dias 

de chuva. 

 

4.2. SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (E=15CM) 

 

Os serviços de execução da sub-base serão executados de maneira a 

conforma-la ao subleito, seguindo a inclinação do mesmo. A sub-base terá espessura 

de 15cm, e será executada em brita corrida e deverá ser compactada. A sub-base 

será executada com Motoniveladora com cortes e aterros máximos de 15cm buscando 

uniformização as declividades da rua. 

 

4.3. BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (E=12CM) 

 

Os serviços de execução da base serão executados de maneira a conforma-la à 

sub-base, seguindo a inclinação da mesma. A sub-base terá espessura de 12cm e deverá 

ser compactada. A sub-base será executada com Motoniveladora com cortes e aterros 

máximos de 12cm buscando uniformização as declividades da rua. 
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4.4. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 

 

É a impermeabilização da base, com Asfalto Diluído CM-30, aplicado a uma 

taxa de a 1,1 Kg/m², dependendo da textura da base deverá ser aplicado com 

caminhão espargidor com barra de distribuição acionada a uma pressão constante 

por motor. A imprimação só será executada após a liberação da base pelo laboratório, 

e devidamente varrida por processo mecânico (Vassoura Mecânica). (Especificação 

DEINFRA-SC -ES-P-04/92). Para o controle tecnológico da imprimação é realizado o 

ensaio do método da bandeja que controla a taxa de aplicação do ligante. Este ensaio 

é realizado a cada 100 m na faixa de aplicação. 

 

4.5. PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

É a aplicação de um ligante, Emulsão Asfáltica RR-1C, e tem por finalidade a 

perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico. Antes de receber 

a pintura de ligação a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente. A taxa de 

aplicação deverá estar entre 0,6 a 1,0 Kg/m2 (recortada). Para o controle tecnológico 

da pintura de ligação é realizado o ensaio do método da bandeja que controla a taxa 

de aplicação do ligante. Este ensaio é realizado a cada 100 m na faixa de aplicação. 

 

4.6. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO 

 

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados minerais 

graduados (brita, areia e filler) e material Asfáltico (Cimento Asfáltico CAP 50/70) será 

obtido em Usina Gravimétrica ou do Tipo Drumm–Mixter tipo contra fluxo, filtro de 

manga e misturador externo e tem por finalidade dar conforto, segurança aos 

motoristas e proteger a base contra a ação das intempéries. Os agregados e asfalto 

serão misturados em usina gravimétrica ou Drumm-Mixter. A densidade para efeito 
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deste orçamento foi considerada as médias das densidades obtidas nas usinas da 

região cujo valor verificado foi de d=2,50 ton. /m3 e teor do asfalto de 6%. O transporte 

se fará em caminhões basculantes enlonados, para manutenção da temperatura da 

massa asfáltica. O espalhamento na pista será feito com vibro-acabadora de esteiras 

que devem possuir mesa vibratória com sistema de aquecimento. A compactação será 

feita com rolo de pneus auto propelidos, de pressão variável e de capacidade mínima 

de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso mínimo de 6 

toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratórios. A 

rolagem se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa. Não poderá ser 

executado o revestimento Asfáltico em dias chuvosos, ou com temperaturas abaixo 

de 10° C. Também não será permitido o lançamento de massa asfáltica com 

temperatura inferior a 110° C. A CONTRATADA deverá apresentar o projeto da 

mistura asfáltica e especificar a metodologia e normas técnicas adotadas na 

elaboração da mesma. O pagamento deverá ser realizado após os ensaios de 

sondagens com a sonda rotativa a cada 100m em que o grau de compactação não 

deverá ser inferior a 97% da densidade de projeto e as espessuras devem estar de 

acordo com o determinado (Norma DNIT 031/2006 - ES). No Relatório da capa deverá 

acompanha ART de Execução dos Ensaios. 

 

4.7. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO 

DISTRIBUIDOR  

 

O serviço remete ao custo do transporte de betuminoso, desde a central de 

materiais, até o local da obra, com caminhão específico para transporte de material à 

quente. Foi considerado uma DMT de 300km. 

 

5. SINALIZAÇÃO 
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A finalidade do projeto de sinalização é estabelecer critérios e padrões para 

os diversos tipos de sinalização a fim de organizar o transito sob a via de acordo com 

o Código de Transito Brasileiro (CTB). 

 

5.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE N° DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM 

 

As placas de identificação de rua terão as dimensões apresentadas na 

prancha do projeto de sinalização.  

 

Material a ser utilizado na confecção das placas 

Chapa de aço esmaltada com durabilidade e desempenho de 5(cinco) anos 

 

5.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 

Os serviços de execução de sinalização horizontal só podem ser começados 

depois de instalados todos os elementos necessários para uma Sinalização de 

Segurança e devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às normas do 

DNIT e da ABNT. 

A pintura das Faixas Horizontais será feita com Tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica para demarcação viária e devem seguir os requisitos da Norma NBR 

12935, assim como detalhes do projeto de sinalização.  

Os serviços e materiais deverão seguir a Especificação de Serviço ES-

100/2017 do DNIT. 

 



             PROJETO DE INFRAESTRUTURA               
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Relatório Técnico – Rua Rodolfo Walter – Trecho 2                                             Página 30 de 44 

 

5.3. PINTURA DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES ZEBRADA, COR 

BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 

Os serviços de execução de sinalização horizontal só podem ser começados 

depois de instalados todos os elementos necessários para uma Sinalização de 

Segurança e devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às normas do 

DNIT e da ABNT. 

A pintura de faixa de travessia de pedestres zebrada na cor branca será feita 

com Tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica para demarcação viária e devem 

seguir os requisitos da Norma NBR 12935, assim como detalhes do projeto de 

sinalização.  

Os serviços e materiais deverão seguir a Especificação de Serviço ES-

100/2017 do DNIT. 

 

5.4. PINTURA DE FAIXA DE RETENÇÃO, COR BRANCA COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 

 

Os serviços de execução de sinalização horizontal só podem ser começados 

depois de instalados todos os elementos necessários para uma Sinalização de 

Segurança e devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às normas do 

DNIT e da ABNT. 

A pintura das faixas de retenção na cor branca será feita com Tinta 

retrorrefletiva a base de resina acrílica para demarcação viária e devem seguir os 

requisitos da Norma NBR 12935, assim como detalhes do projeto de sinalização.  

Os serviços e materiais deverão seguir a Especificação de Serviço ES-

100/2017 do DNIT. 
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5.5. TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", 

E=3,38MM, PESO 6,51KG/M 

 

Tubo em aço galvanizado SAE 1020 com espessura de parede de 3.38mm 

DIN 2440 NBR 5580; com diâmetro externo de 6,5 cm; comprimento 3.000mm; e 

deverá conter fechamento superior e trava para concreto na parte inferior. 

 

Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado: 

 

a) Para proteção do poste de suporte, o mesmo deverá ser submetido a galvanização 

a fogo.  

b) A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, 

devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g (trezentos e 

cinquenta gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400g (quatrocentas gramas) 

de zinco por m² nas demais áreas, exceto nos pontos de soldagem que deverá receber 

tratamento anticorrosivo.  

c) A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.  

 

5.6. SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (30X30X40CM), 

CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 - PREPARA COM BETONEIRA 

 

Serviço de sapata para fixação dos tubos de placas de sinalização, com 

dimensões retangulares de 30 centímetros de largura, 30 centímetros e 40 

centímetros de profundidade, sem a presença de aço, com concreto de preparação 

manual com betoneira, atingindo resistência mínima de 20Mpa, no traço 1:2,7:3. 
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Ao executar a concretagem, deve ser chumbado o tubo com a placa de 

sinalização. 

 

5.7. TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

 

Os tachões com elementos refletivos são dispositivos auxiliares à sinalização 

horizontal, fixados na superfície do pavimento, que têm como função básica a 

canalização de tráfego e a implantação espaçada e sequencial. Visam a delimitar uma 

linha que caracterize condições de restrição parcial quanto a ultrapassagem. São 

utilizados também nos segmentos que necessitem de redução da velocidade nas 

rodovias. Os Tachões bidirecionais são extremamente visíveis e retrorrefletivos à 

noite. Possuem refletivos em ambos os lados. Sua utilização substitui o emprego de 

lombadas físicas funcionando como divisores de pistas, sinalização de zebrados, 

dentre outras aplicações. Os materiais e serviços devem seguir os requisitos e 

especificações da Norma ABNT NBR 15.576 para Tachões. 

Os detalhes executivos devem seguir o projeto de sinalização. 

 

5.8. TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

 

Tacha refletiva é o dispositivo auxiliar a sinalização horizontal que tem como 

função delimitar e delinear as faixas de rolamento das rodovias. Tachas bidirecionais 

possuem alta qualidade e desempenho, garantindo excelente sinalização nas 

rodovias, proporciona maior visibilidade já que seu refletivo posicionado em ambos os 

lados, possui maior refletância e uma excelente resistência à abrasão. Os materiais e 

serviços devem seguir aos requisitos e especificações da Norma ABNT NBR 14.636 

para Tachas Refletivas Viárias. 

Os detalhes executivos devem seguir o projeto de sinalização. 
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5.9. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM 

AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

 

As placas de advertência terão as dimensões apresentadas na prancha do projeto de 

sinalização.  

 

Material a ser utilizado na confecção das placas 

Chapa de aço n° 16 com película retrorrefletiva tipo I+SI. 

 

Frontal da placa 

a) Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas: deverão ser com 

adesivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos.  

b) Cor no fundo das mensagens das placas: deverão ser refletivas com película de 

microesferas inclusas.  

c) A simbologia dos pictogramas deverá ser semifosca. O verso da placa deverá ser em 

preto fosco.  

 

Película refletiva:  

A película refletiva com microesferas inclusas deverá apresentar as seguintes 

características:  

• Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão ou com impressão 

satisfatória de 05 (cinco) anos.  

• Adesão em chapas conforme a norma ASTH D903-49.  

 

Reflexão e iluminação 
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Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os períodos 

diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade. 

 

6. OBRAS COMPLEMENTARES 

 

Os serviços de obras complementares têm a finalidade de complementar os 

projetos de infraestrutura da via. Estão englobados passeios e rebaixamento de 

passeio para acessos, meio-fio, podotátil para acessibilidade. Todos os detalhes 

encontram-se presente no projeto de obras complementares deste volume. 

 

6.1. LASTRO DE AREIA COMERCIAL 

 

Lastro de areia a ser executada com espessura de 8 centímetros sob o 

revestimento dos passeios. O lastro de areia tem a finalidade de estrutura de base do 

passeio. Para detalhamento, o projeto de pavimentação e obras complementares 

deverão ser consultados. 

 

6.2. COMPACTAÇÃO DE ATERRO DOS PASSEIOS COM PLACA, SEM 

CONTROLE DO GC 

 

Para a camada final de terraplenagem do passeio, espera-se a compactação 

dentro da umidade ótima sem controle de grau de compactação, seguindo a inclinação 

do passeio conforme projeto. 

 

6.3. PAVIMENTO INTERTRAVADO COM LAJOTA RETANGULAR 20X10X6CM 

 



             PROJETO DE INFRAESTRUTURA               
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Relatório Técnico – Rua Rodolfo Walter – Trecho 2                                             Página 35 de 44 

 

O pavimento será executado com blocos de concreto retangular, tipo “paver”, 

na espessura de 6 cm e dimensões de 20x10cm. A resistência mínima à compressão 

simples exercida é de 35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibração, a relação 

água/cimento deve ser tal que permita a obtenção de uma mistura seca, essa relação 

é da ordem de 0,4. Os blocos só poderão ser usados após o período total da cura, ou 

seja, 28 dias após a sua execução.  

A contratada deverá apresentar laudo comprovando a resistência de 35 Mpa 

dos blocos, e a fiscalização poderá pedir a qualquer momento ensaio para aferir a 

resistência dos blocos assentados.  

Os blocos são caracterizados:  

a) Por possuírem, em planta, forma que admita dois planos de simetria ortogonais.  

b) Por não possuírem ângulos agudos e reentrâncias entre dois blocos.  

c) Os blocos devem ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de 

um concreto suficientemente homogêneo e compacto, de modo a atender as 

exigências previstas e devem ser manipulados com a devida precaução.  

d) Os blocos devem ser isentos de trincas ou fraturas que comprometam o 

pavimento.  

 

Assentamento dos blocos:  

 

Sobre o colchão de areia, deverá ser executado o piqueteamento, com 

espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido 

longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam 

um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relação 

aos elementos do projeto. Nesta marcação deverá ser verificado a declividade 

transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Em seguida segue-

se o assentamento das lajotas com as faces de rolamento cuidadosamente 

escolhidas, entrelaçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas, 

ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado 



             PROJETO DE INFRAESTRUTURA               
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Relatório Técnico – Rua Rodolfo Walter – Trecho 2                                             Página 36 de 44 

 

para que os espaçamentos entre as lajotas não fiquem superiores a 1cm. Os blocos 

de concreto deverão ser assentados mantendo face superior nivelada e sem ressalto.  

Após a execução do pavimento este deverá ser compactado (compactação 

inicial) com rolo tipo “tandem” ou com rolo compressor liso de 3 rodas de porte médio 

com peso mínimo de 10 toneladas. Com isso, faz-se os serviços de rejunte 

espalhando o próprio material usado na base, com espessura de 2,00 cm com o 

auxílio de vassouras, rodos e vassourões, fazendo a varredura, possibilitando, deste 

modo o melhor enchimento dos vazios entre as lajotas assentadas. Após a varredura, 

será feita a compactação final e colocação das peças de ajuste de argamassa e 

limpeza por varrição. 

 

6.4. EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, 40X40X2,5 

 

Obtidas na região, calçadas pelo executante da obra em condições para o 

volume a ser aplicado. A resistência mínima será de 35Mpa e deve ser observado o 

seguinte: 

 

a) seção do topo tem como largura 10 cm e comprimento 20 cm;  

b) altura de 6,00cm no passeio;  

c) Superfície acabada.  

d) Lajota podotátil terá como dimensões 40x40 cm e serão coloridas (com cor em 

vermelho) para que se diferencie claramente das demais lajotas (NBR 9050/15).  

 

A pavimentação será executada em piso tipo paver com resistência mínima 

de 35 Mpa, assentadas sobre argamassa com uma relação areia: cimento de 1:4. Os 

acessos a Pessoas Portadoras de Deficiência serão executados com o rebaixamento 

de guia (meio fio), devendo o mesmo respeitar as dimensões estabelecidas nas 
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normas da ABNT. Sobre o colchão de solo preparado e já compactado, o encarregado 

fará o piqueteamento das canchas com espaçamento de 1,00m no sentido transversal 

e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a conformar ao perfil 

projetado. Após, segue-se a execução colchão de areia, base, e o assentamento das 

lajotas. O assentamento das lajotas com as faces de trânsito cuidadosamente 

assentadas de modo que coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em 

sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre 

pedras não fique superior a 0,5cm. As juntas deverão ser preenchidas com areia fina, 

deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento. Os acessos a 

Pessoas Portadoras de Deficiência serão executados com o rebaixamento de guia 

(meio fio), devendo o mesmo respeitar as dimensões estabelecidas nas normas da 

ABNT, assim como os rebaixamentos para o acesso de veículos aos lotes, que 

deverão ser feitos de modo a não rebaixar o passeio completamente, apenas o 

suficiente para o acesso dos veículos, conforme estabelecido na NBR 9050/15. 

 

6.5. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA COM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30CM PARA VIAS URBANAS 

 

Nas laterais da rua será assentado o meio fio, o qual deverá ser alinhado e 

aprumado, com aterro no passeio, na sua largura total, com terra isenta de pedras, de 

forma a estabilizar o mesmo. O aterramento dos passeios deverá ficar 5 cm abaixo de 

forma que a terra colocada não adentre ao pavimento. A terra utilizada nos passeios 

deverá ser compactada, obedecendo ao caimento previsto no projeto. Caso haja 

declive no lado externo do passeio, na frente dos imóveis, a empresa deverá realizar 

barreira de contenção com pedra e cimento. No caso em que necessitar a retirada de 

material para locação do meio fio e do passeio, na largura prevista no projeto, o 

material retirado deverá ser depositado em área definida pelo engenheiro fiscal da 

administração. 
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7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7050853-5

Inicial
Coautoria - ART Principal

1. Responsável Técnico

DANIEL GUSTAVO DIAS
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA

RNP:
Registro:

Registro:

2516511868
149854-4-SC

143289-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE CPF/CNPJ: 95.991.287/0001-75
Endereço: R JOAO DA SILVA CALOMENO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:PONTE ALTA DO NORTE SC 89535-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 9.192,24 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE CPF/CNPJ: 95.991.287/0001-75
Endereço: RUA RODOLFO WALTER Nº: S/N
Complemento: Bairro: PTE ALTA DO NORTE
Cidade: UF: CEP:PONTE ALTA DO NORTE SC 89535-000
Data de Início: 01/07/2019 Data de Término: 01/08/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Traçado viário - projeto geométrico

Drenagem

Sinalização

Terraplenagem

Pavimentação Asfáltica

Geotecnia

Hidrologia - Modelagem hidrológica

Arruamento

Passeio

Serviço topografico Planialtimétrico

Projeto Estudo de Viabilid. Téc. Orçamento Dimensionamento

Projeto Estudo Coordenação Orçamento

Projeto Estudo Coordenação Orçamento

Projeto Estudo Coordenação Orçamento

Projeto Estudo Coordenação Orçamento

Laudo Estudo Coordenação

Estudo Coordenação

Projeto Estudo Coordenação Orçamento

Projeto Estudo Coordenação Orçamento

Levantamento Desenho Técnico Memorial Descritivo Coordenação

Dimensão do Trabalho: 272,31 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 2.909,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.909,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.909,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.010,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.909,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.909,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 272,31 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 899,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 3.523,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projetos em via urbana pública. Serviço parte integrante do Contrato Nº 098/2019 do Pregão Presencial Nº 25/2019.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 150,44 | Data Vencimento: 29/07/2019 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 19/07/2019: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 19 de Julho de 2019

DANIEL GUSTAVO DIAS

088.085.179-18

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

95.991.287/0001-75
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – COMPOSIÇÃO 01 

ANEXO 2 – COMPOSIÇÃO 02 

ANEXO 3 – ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO 



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE-SC



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE-SC



ITENS DESCRIÇÃO DOS ITENS REF. jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 abr/20 TAXA DE AJUSTE

1.0 TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 310,594 312,850 316,105 318,089 320,514 317,555 316,062 1,017604976

2.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 311,364 311,659 312,535 313,158 313,440 313,704 R$ 320,55 1,029492812

3.0 PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 335,406 336,128 338,210 340,424 341,315 340,976 R$ 351,34 1,047506604

4.0 CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos) DEZ/2000=100 226,409 226,117 225,755 226,119 227,136 229,966 239,055 1,05585467

5.0 DRENAGEM DEZ/2000=100 304,093 304,780 305,801 306,605 306,954 308,104 315,175 1,036442799

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 302,916 302,623 308,224 308,255 309,460 309,655 309,813 1,022768688

7.0 PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 260,896 260,751 260,342 261,516 260,675 261,392 268,379 1,028681927

8.0 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 296,540 297,082 298,451 299,568 300,711 301,648 308,572 1,040574627

9.0 LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 673,943 737,938 738,095 739,556 738,354 735,844 622,999 0,924409038

10.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) DEZ/2000=100 305,060 305,350 306,208 307,367 307,470 310,188 319,859 1,048511768

11.0 IGP - DI AGO/1994=100 697,923 706,660 714,243 720,695 723,577 728,142 764,656 1,095616565

12.0 ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL AGO/1994=100 749,517 750,180 752,524 755,373 755,625 762,304 786,07 1,04876874

13.0 VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 816,552 813,161 813,998 812,955 810,042 803,892 806,263 0,987399455

14.0 PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 180,062 178,932 178,858 179,070 182,881 182,805 192,339 1,068182071

15.0 PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 394,555 397,598 400,920 402,438 402,572 406,130 418,795 1,061436302

16.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 187,725 189,267 190,570 190,784 191,994 192,155 193,93 1,033053669

17.0 ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 849,926 938,110 934,671 939,687 932,896 930,191 775,006 0,911851149

18.0 CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 708,395 780,304 778,780 780,838 776,962 775,735 641,815 0,906012888

19.0 EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 629,076 682,179 683,405 684,876 684,047 681,214 588,707 0,935828103

20.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 108,499 108,901 109,358 109,719 110,284 110,204 112,326 1,035272214

21.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 112,399 113,710 115,122 115,977 117,127 115,904 110,164 0,980115481

22.0 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 110,364 110,909 111,467 111,745 112,566 112,056 111,807 1,013074916

23.0 ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO Dez/2018=100 107,762 114,213 114,632 114,915 115,110 114,417 103,945 0,964579351

24.0 ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO Dez/2018=100 110,173 118,462 118,608 118,838 118,683 118,227 102,748 0,932605992

25.0 ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO Dez/2018=100 106,918 113,020 113,775 115,819 116,720 115,486 107,858 1,008791784

26.0 ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA Dez/2018=100 111,645 120,669 120,242 120,391 120,336 119,963 103,112 0,923570245

Ponte Alta do Norte, 21 de Julho de 2020 - Revisão 2 - Alteração no somatório dos serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE ALTA DO NORTE - SC
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO

RUA RODOLFO WALTER - TRECHO 2

TRECHO EST. 6+10,00 ATÉ 13+12,31  -   EXTENSÃO DE 142,31m

Página 1 de 1
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9. ENCERRAMENTO 

 

Este documento contempla em sua totalidade 44 páginas, numerados em 

ordem crescente, assim como fazem parte deste, 3 arquivos em Anexos. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA ME. 

Endereço: Rua Bento Gonçalves, N° 186, bairro Glória, Joinville – Santa Catarina 

CREA/SC: 143289-7 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA 

Prefeito do Município de Ponte Alta do Norte/SC 

 

 

 


