

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 33/2023**

PROPOSTA COMERCIAL

Referente: Processo de Licitação TP Nº 6/2023

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) NA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ COM ÁREA TOTAL DE 1.424,33 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.**

Valor Máximo: **RS 464.171,51 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e setenta e um reais e cinquenta e um centavos)**

Execução: Em até **120 (Cento e Vinte) dias** contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Razão Social: PLANALTO BRITAGEM LTDA.

CNPJ/MF: 26.436.126/0001-05.

Endereço: BR 116 KM-175, SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC. CEP: 89533-000.

Telefone/Fax: (49) 99148-1858 e-mail: engenharia.planaltobritagem@gmail.com

Banco: Bradesco, Agência: 0346, Conta corrente: 0027082-2


Em atendimento ao item 5 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos na seguinte forma: **PREÇO GLOBAL DE R\$ 431.526,81 (Quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos)**

No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.

Declaramos ainda:

1. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da datada abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame.
2. Que esta empresa tem pleno conhecimento dos Projetos, Memorial Descritivo e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.
3. Que os serviços terão início em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

São Cristóvão do Sul, 25 de maio de 2023.


Fernando Izidoro
Sócio Administrador

CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984

Assinado de forma digital por CRISTIANE IZIDORO BISTON:05630414984
Dados: 2023.05.30 07:51:56 -03'00'

Cristiane Izidoro Biston
Engenheira Civil CREA SC 096173-4



Planalto Britagem

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO UN MATERIAL	TOTAL DO CUSTO	BDI(%)	PREÇO	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									1.931,25
1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de	4813 - SINAPI/SC 02/2023	M2	2,88	76,73	179,01	255,74	23,58%	R\$ 316,04	910,21
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento	C.P. 1782202128927 -	M2	1.424,33	0,13	0,29	0,42	23,58%	R\$ 0,52	739,28
1.3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização	5212556 - SICRO/SC 10/2022	un.dia	120,00	0,57	1,33	1,90	23,58%	R\$ 2,35	281,76
2	TERRAPLENAGEM									6.851,92
2.1	Regularização do subleito	4011209 - SICRO/SC 10/2022	m²	1.424,33	0,31	0,72	1,03	23,58%	R\$ 1,27	1.812,99
2.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	100576 - SINAPI/SC 02/2023	M2	1.424,33	0,64	1,48	2,12	23,58%	R\$ 2,62	3.731,60
2.3	Ensaio de índice de suporte califorma - amostras nao trabalhadas - energia	C.P. 1782212143637 -	UN	4,00	79,35	185,12	264,47	23,58%	R\$ 326,83	1.307,33
3	SISTEMA DE DRENAGEM									97.965,28
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m	102278 - SINAPI/SC 02/2023	M3	202,35	2,70	6,29	8,99	23,58%	R\$ 11,11	2.248,08
3.2	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e	37450 - SINAPI/SC 02/2023	M	52,00	8,99	20,95	29,94	23,58%	R\$ 37,00	1.923,99
3.3	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas	92808 - SINAPI/SC 02/2023	M	52,00	11,66	27,19	38,85	23,58%	R\$ 48,01	2.496,56
3.4	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e	37451 - SINAPI/SC 02/2023	M	140,00	12,66	29,49	42,14	23,58%	R\$ 52,08	7.290,73
3.5	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas	92809 - SINAPI/SC 02/2023	M	140,00	14,98	34,93	49,91	23,58%	R\$ 61,68	8.635,03
3.6	Reator mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade	93361 - SINAPI/SC 02/2023	M3	171,75	5,26	12,25	17,51	23,58%	R\$ 21,64	3.716,47
3.7	Camada de brita nº 2, E=10cm, fornecimento e colocação (ref. SINAPI	C.P. 1782202128993 -	M3	171,75	36,02	84,03	120,05	23,58%	R\$ 148,36	25.480,45
3.8	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos	97961 - SINAPI/SC 02/2023	UN	14,00	701,32	1636,40	2337,72	23,58%	R\$ 2.886,95	40.445,36
3.9	Caixa de inspeção - caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria	C.P. 131210790452 -	UN	2,00	159,19	371,42	530,61	23,58%	R\$ 655,73	1.311,46
3.10	Caixa de ligação e passagem em concreto pré-moldado para tubo de 40 cm (sico	C.P. 1312302145250 -	UN	1,00	501,25	1169,58	1670,83	23,58%	R\$ 2.064,81	2.064,81
3.11	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100 mm, junta	90694 - SINAPI/SC 02/2023	M	47,00	12,15	28,35	40,50	23,58%	R\$ 50,05	2.352,35

PLANALTO BRITAGEM LTDA.
CNPJ 26 436 126/0001-05

Rodovia BR 116 - Km 175 - Monte Alegre - CEP 89533-000 - São Cristóvão do Sul - SC

Assinado de forma digital por
CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984
Dados: 2023.05.10 07:44:14 -03'00'

CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984



Planalto Britagem

Handwritten signature

Item	Descrição	C.P.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor Unitário	Valor Total
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ							264.718,03
4.1	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - 10	96399 - SINAPI/SC 02/2023	M3	33,03	77,06	23,58%	R\$ 136,05	34.878,94
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	0,26	0,58	23,58%	R\$ 1,04	6.665,62
4.3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada	96396 - SINAPI/SC 02/2023	M3	48,37	112,86	23,58%	R\$ 199,25	42.567,77
4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	0,26	0,58	23,58%	R\$ 1,04	5.554,64
4.5	Impedimento com asfalto diluído CM - 30	C.P. 1782304147175 - 08/2022	m²	2,59	6,03	23,58%	R\$ 10,65	15.183,36
4.6	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c, af. 11/2019	96402 - SINAPI/SC 08/2022	M2	0,79	1,82	23,58%	R\$ 3,23	4.600,59
4.7	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 10	95995 - SINAPI/SC 02/2023	M3	451,53	1053,57	23,58%	R\$ 1.860,00	132.451,31
4.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	0,26	0,58	23,58%	R\$ 1,04	2.592,04
4.9	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em	94273 - SINAPI/SC 02/2023	M	14,97	34,92	23,58%	R\$ 61,65	20.223,77
5	LOMBADA							7595,28
5.1	Impedimento com asfalto diluído CM - 30	C.P. 1782304147175 - 08/2022	m²	2,59	6,03	23,58%	R\$ 10,65	350,79
5.2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c, af. 11/2019	96402 - SINAPI/SC 08/2022	M2	0,79	1,82	23,58%	R\$ 3,23	106,21
5.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 10	95995 - SINAPI/SC 02/2023	M3	451,53	1053,57	23,58%	R\$ 1.860,00	6119,41
5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	0,26	0,58	23,58%	R\$ 1,04	82,47
5.5	Pintura de faixa de pedestre ou zebra de tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com	102509 - SINAPI/SC 02/2023	M2	6,81	16,1	23,58%	R\$ 28,44	936,39
6	PASSEIO							36853,29
6.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.	100577 - SINAPI/SC 02/2023	M2	0,30	0,68	23,58%	R\$ 1,21	280,74
6.2	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreiro/fornecedor, sem frete	4718 - SINAPI/SC 02/2023	M3	28,60	66,72	23,58%	R\$ 117,80	4550,48
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,	94991 - SINAPI/SC 02/2023	M3	200,22	467,17	23,58%	R\$ 824,76	25113,96

PLANALTO BRITAGEM LTDA.
CNPJ 26 436 126/0001-05

Rodovia BR 116 - Km 175 - Monte Alegre - CEP 89533-000 - São Cristóvão do Sul - SC

Assinado de forma digital por
CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984
Dados: 2023.05.30 07:47:25 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO UN MATERIAL	TOTAL DO CUSTO	BDI(%)	PREÇO	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de	4813 - SINAPI/SC 02/2023	M2	2,88	76,73	179,01	255,74	23,58%	R\$ 316,04	1.931,25
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento	C.P. 1782202128927 - 5212556 -	M2	1.424,33	0,13	0,29	0,42	23,58%	R\$ 0,52	739,28
1.3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização	SICRO/SC 10/2022	un.dia	120,00	0,57	1,33	1,90	23,58%	R\$ 2,35	281,76

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO UN MATERIAL	TOTAL DO CUSTO	BDI(%)	PREÇO	PREÇO TOTAL(R\$)
2	TERRAPLENAGEM									
2.1	Regularização do subleito	4011209 - SICRO/SC 10/2022	m²	1.424,33	0,31	0,72	1,03	23,58%	R\$ 1,27	1.812,99
2.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	100576 - SINAPI/SC 02/2023	M2	1.424,33	0,64	1,48	2,12	23,58%	R\$ 2,62	3.731,60
2.3	Ensai de índice de suporte californiana - amostras não trabalhadas - energia	C.P. 1782212143637 -	UN	4,00	79,35	185,12	264,47	23,58%	R\$ 326,83	1.307,33

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO UN MATERIAL	TOTAL DO CUSTO	BDI(%)	PREÇO	PREÇO TOTAL(R\$)
3	SISTEMA DE DRENAGEM									
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m	102278 - SINAPI/SC 02/2023	M3	202,35	2,70	6,29	8,99	23,58%	R\$ 11,11	2.248,08
3.2	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e	37450 - SINAPI/SC 02/2023	M	52,00	8,99	20,95	29,94	23,58%	R\$ 37,00	1.923,99
3.3	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas	92808 - SINAPI/SC 02/2023	M	52,00	11,66	27,19	38,85	23,58%	R\$ 48,01	2.496,56
3.4	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e	37451 - SINAPI/SC 02/2023	M	140,00	12,65	29,49	42,14	23,58%	R\$ 52,08	7.290,73
3.5	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas	92809 - SINAPI/SC 02/2023	M	140,00	14,98	34,93	49,91	23,58%	R\$ 61,68	8.635,03
3.6	Reletero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade	93361 - SINAPI/SC 02/2023	M3	171,75	5,26	12,25	17,51	23,58%	R\$ 21,64	3.716,47
3.7	Camada de brita nº 2, E = 10cm, fornecimento e colocação (ref. SINAPI	C.P. 1782202128993 -	M3	171,75	36,02	84,03	120,05	23,58%	R\$ 148,36	25.480,45
3.8	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos	97961 - SINAPI/SC 02/2023	UN	14,00	701,32	1636,40	2337,72	23,58%	R\$ 2.888,95	40.445,36
3.9	Caixa de inspeção - caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria	C.P. 131210790452 -	UN	2,00	159,19	371,42	530,61	23,58%	R\$ 655,73	1.311,46
3.10	Caixa de ligação e passagem em concreto pré-moldado para tubo de 40 cm (sicro	C.P. 1312302145250 -	UN	1,00	501,25	1169,58	1670,83	23,58%	R\$ 2.064,81	2.064,81
3.11	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100 mm, junta	90694 - SINAPI/SC 02/2023	M	47,00	12,15	28,35	40,50	23,58%	R\$ 50,05	2.352,35

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ										264.718,03	
4	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - m², em via urbana pavimentada, adicional	96399 - SINAPI/SC 02/2023	M3	256,37	33,03	77,06	110,09	23,58%	R\$ 136,05	34.878,94	
4.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	6.409,25	0,26	0,58	0,84	23,58%	R\$ 1,04	6.665,62	
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada	96396 - SINAPI/SC 02/2023	M3	213,64	48,37	112,86	161,23	23,58%	R\$ 199,25	42.567,77	
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	5.341,00	0,26	0,58	0,84	23,58%	R\$ 1,04	5.554,64	
4.4	Impressão com asfalto diluído CM - 30	C.P. 178230414175 - 08/2022	m²	1.424,33	2,59	6,03	8,62	23,58%	R\$ 10,65	15.183,36	
4.5	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	96402 - SINAPI/SC 08/2022	M2	1.424,33	0,79	1,82	2,61	23,58%	R\$ 3,23	4.600,59	
4.6	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - m³, em via urbana pavimentada, adicional	95995 - SINAPI/SC 02/2023	M3	71,21	451,53	1053,57	1505,10	23,58%	R\$ 1.860,00	132.451,31	
4.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	2.492,35	0,26	0,58	0,84	23,58%	R\$ 1,04	2.592,04	
4.8	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em	94273 - SINAPI/SC 02/2023	M	328,02	14,97	34,92	49,89	23,58%	R\$ 61,65	20.223,77	
5	LOMBADA										7595,28
5.1	Imprimação com asfalto diluído CM - 30	C.P. 178230414175 - 08/2022	m²	32,93	2,59	6,03	8,62	23,58%	R\$ 10,65	350,79	
5.2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	96402 - SINAPI/SC 08/2022	M2	32,93	0,79	1,82	2,61	23,58%	R\$ 3,23	106,21	
5.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - m³, em via urbana pavimentada, adicional	95995 - SINAPI/SC 02/2023	M3	3,29	451,53	1053,57	1505,10	23,58%	R\$ 1.860,00	6.119,41	
5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional	93590 - SINAPI/SC 02/2023	M3XKM	79,45	0,26	0,58	0,84	23,58%	R\$ 1,04	82,47	
5.5	Pintura de faixa de pedestre ou zebra de tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com	102509 - SINAPI/SC 02/2023	M2	32,93	6,91	16,1	23,01	23,58%	R\$ 28,44	936,39	
6	PASSEIO										36853,29
6.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.	100577 - SINAPI/SC 02/2023	M2	231,81	0,30	0,68	0,98	23,58%	R\$ 1,21	280,74	
6.2	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	4718 - SINAPI/SC 02/2023	M3	38,63	28,60	66,72	95,32	23,58%	R\$ 117,80	4.550,48	
6.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco.	94991 - SINAPI/SC 02/2023	M3	30,45	200,22	467,17	667,39	23,58%	R\$ 824,76	25.113,96	

Assinado de forma digital por
CRISTIANE IZIDORO
 BISTON:05630414984
 Dados: 2023.05.30 07:47:25 -03'00'

CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984
 4

91,31	694,89
47,64	6213,22

R\$
R\$

5,501,93
3,992,50
1,509,43

R\$
R\$

1856,58
905,24
414,02
537,31

R\$
R\$
R\$

1004,46
860,86
143,60

R\$
R\$

7,248,79
7,248,79

R\$

TOTAL R\$ 431.526,81

26.436.126/0001-05

Planalto Britagem Ltda
Rodovia BR 116 - Km 175
Monte Alegre 89533-000
[São Cristóvão do Sul Santa Catarina]

6.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco.	94993 - SINAPI/SC 02/2023	M2	7,61	22,17	51,72	73,89	23,58%	R\$
6.5	Execução de piso podotátil de concreto - direcional e alerta. *40 x 40 x 2,5* cm	C.P. 1782202129029 -	M²	130,42	11,57	26,98	38,55	23,58%	R\$
7 SINALIZAÇÃO VERTICAL									
7.1	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de	C.P. 2582205134077 -	un	6,00	161,54	376,91	538,45	23,58%	R\$
7.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo 1 + SI -	5213440 - SICRO/SC 10/2022	un	6,00	61,08	142,49	203,57	23,58%	R\$
8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
8.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com	102512 - SINAPI/SC 02/2023	M	156,52	1,41	3,27	4,68	23,58%	R\$
8.2	Pintura de faixa de pedestre ou zebra de tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com	102509 - SINAPI/SC 02/2023	M2	14,56	6,91	16,1	23,01	23,58%	R\$
8.3	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af_05/2021	102498 - SINAPI/SC 02/2023	M	278,71	0,47	1,09	1,56	23,58%	R\$
9 PAISAGISMO									
9.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	98510 - SINAPI/SC 02/2023	UN	12,00	17,42	40,63	58,05	23,58%	R\$
9.2	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou cuitibana, em placas. af_05/2022	103946 - SINAPI/SC 02/2023	M2	7,68	4,54	10,59	15,13	23,58%	R\$
10 SERVIÇOS FINAIS									
10.1	Limpeza final	C.P. 10454 - Composição Própria	M2	2.102,39	0,84	1,95	2,78	23,58%	R\$

OBRA	993145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ
ENDE	Rua Nossa Senhora da Luz
REÇO	

Assinado de forma digital por CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984
Dados: 2023.05.30 07:44:53 -03'00'

CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984
4984



**Planalto
Britagem**

R\$	694,89
R\$	6213,22

R\$	91,31
R\$	47,64

R\$	73,89
R\$	38,55

R\$	51,72
R\$	26,98

M2	7,61	22,17
M²	130,42	11,57

6.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,	94993 - SINAPI/SC 02/2023	M2	7,61	22,17	23,58%
6.5	Execução de piso pedatelli de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5" cm	C.P. 1782202129029 -	M²	130,42	11,57	23,58%

R\$	5.501,93
R\$	3.992,50
R\$	1.509,43

R\$	665,42
R\$	251,57

R\$	538,45
R\$	203,57

R\$	376,91
R\$	142,49

un	6,00	161,54
un	6,00	61,08

7	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
7.1	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de	C.P. 2582205134077 -	un	6,00	161,54	23,58%
7.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI -	5213440 - SICRO/SC 10/2022	un	6,00	61,08	23,58%

R\$	1856,58
R\$	906,24
R\$	414,02
R\$	537,31

R\$	5,78
R\$	28,44
R\$	1,93

R\$	4,68
R\$	23,01
R\$	1,56

R\$	3,27
R\$	16,1
R\$	1,09

M	156,52	1,41
M2	14,56	6,91
M	278,71	0,47

8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
8.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com	102512 - SINAPI/SC 02/2023	M	156,52	1,41	23,58%
8.2	Pintura de faixa de pedestre ou zebra de tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com	102509 - SINAPI/SC 02/2023	M2	14,56	6,91	23,58%
8.3	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçação), af_06/2021	102498 - SINAPI/SC 02/2023	M	278,71	0,47	23,58%

R\$	1004,46
R\$	860,86
R\$	143,60

R\$	71,74
R\$	18,70

R\$	58,05
R\$	15,13

R\$	40,63
R\$	10,59

UN	12,00	17,42
M2	7,68	4,54

9	PAISAGISMO					
9.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m, af_05/2018	98510 - SINAPI/SC 02/2023	UN	12,00	17,42	23,58%
9.2	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas, af_05/2022	103948 - SINAPI/SC 02/2023	M2	7,68	4,54	23,58%

R\$	7.248,79
R\$	7.248,79

R\$	3,45
-----	------

R\$	2,79
-----	------

R\$	1,95
R\$	0,84

10	SERVIÇOS FINAIS					
10.1	Limpeza final	C.P. 10454 - Composição Própria	M2	2.102,39	0,84	23,58%

TOTAL R\$ 431.526,81

26.436.126/0001-05

Planalto Britagem Ltda

Rodovia BR 116 - Km 175

Monte Alegre 89533-000

São Cristóvão do Sul Santa Catarina

Assinado de forma digital por CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984
Dados: 2023.05.30 07:44:53 -03'00'

CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984

OBRA 993145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ

ENDE REÇO Rua Nossa Senhora da Luz

PLANALTO BRITAGEM LTDA.
CNPJ 26 436 126/0001-05

Rodovia BR 116 - Km 175 - Monte Alegre - CEP 89533-000 - São Cristóvão do Sul - SC



OBRA:		993145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ					
ENDERECO:		Rua Nossa Senhora da Luz					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇO	PES O	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	1.931,25	100,00% R\$ 1.931,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	1,59%	6.851,92	100,00% R\$ 6.851,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SISTEMA DE DRENAGEM	22,70%	97.965,28	50,00% R\$ 48.982,64	50,00% R\$ 48.982,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	61,34%	264.718,03	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 132.359,02	50,00% R\$ 132.359,02	0,00% R\$ 0,00
5	LOMBADA	1,76%	7.595,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.595,28	0,00% R\$ 0,00
6	PASSEIO	8,54%	36.853,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 18.426,64	50,00% R\$ 18.426,64
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,27%	5.501,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.501,93
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,43%	1.856,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.856,58
9	PAISAGISMO	0,23%	1.004,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.004,46
10	SERVIÇOS FINAIS	1,68%	7.248,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.248,79
	TOTAL SIMPLES	100,00%	431.526,81	13,39% R\$ 57.781,44	42,02% R\$ 181.327,56	36,70% R\$ 158.370,34	7,89% R\$ 34.047,46
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	431.526,81	13,39% R\$ 57.781,44	55,41% R\$ 239.109,00	92,11% R\$ 397.479,34	100,00% R\$ 431.526,81

CRISTIANE
IZIDORO
BISTON:05630414
984

Assinado eletronicamente
por CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984
Data: 2023.05.30
02:46:10 -03'00"

26.436.126/0001-05

Planalto Britagem Ltda

Rodovia BR 116 - Km 175

Monte Alegre 89533-000

São Cristóvão do Sul Santa Catarina

PLANALTO BRITAGEM LTDA.

CNPJ 26 436 126/0001-05

Rodovia BR 116 - Km 175 - Monte Alegre - CEP 89533-000 - São Cristóvão do Sul - SC

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 33/2023****MODELO DE QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI – BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS**Referente: Processo de Licitação TP Nº 6/2023

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) NA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ COM ÁREA TOTAL DE 1.424,33 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.**

Razão Social: PLANALTO BRITAGEM LTDA.

CNPJ/MF: 26.436.126/0001-05.

Endereço: BR 116 KM-175, SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC. CEP: 89533-000.

Telefone/Fax: (49) 99148-1858_e-mail: engenharia.planaltobritagem@gmail.com

GRUPO	DESCRIÇÃO	%
1	Despesas Indiretas	
1.1	Administração Central	4,98
1.2	Garantias e Seguros	1,81
1.3	Imprevistos e Riscos Eventuais	2,49
Total grupo 1		9,28
2	Impostos	%
2.1	ISS – Imposto sobre Serviços	3,00
2.2	PIS – Programa de Integração Social PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,65
2.3	COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00
Total grupo 2		6,65
3	Benefícios	%
3.1	Lucro Bruto	7,65
Total Grupo 3		7,65
TOTAL BDI (1+2+3)		23,58%

São Cristóvão do Sul, 23 de maio de 2023

Fernando Izidoro
Sócio AdministradorCRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984Assinado de forma digital por CRISTIANE
IZIDORO BISTON:05630414984
Dados: 2023.05.30 07:52:12 -03'00'Cristiane Izidoro Biston
Engenheira Civil CREA SC 096173-4

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2023**

ATESTADO DE GARANTIA DA OBRA

A empresa PLANALTO BRITAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.436.126/0001-05, sediada na BR 116 KM-175, SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC. CEP: 89533-000 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) FERNANDO IZIDORO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6.035.664, do CPF nº 093.255.299-47, DECLARA a garantia da obra, objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) NA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ COM ÁREA TOTAL DE 1.424,33 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA**, do Processo Licitatório nº 33/2023 Edital de Tomada de Preços nº 6/2023 por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra.

São Cristóvão do Sul, 25 de maio de 2023.

26.436.126/0001-05

Planalto Britagem Ltda

Rodovia BR 116 - Km 175

Monte Alegre

89533-000

São Cristóvão do Sul

Santa Catarina

PLANALTO BRITAGEM LTDA.

Fernando Izidoro
Sócio Administrador

**CRISTIANE IZIDORO
BISTON:05630414984**

Assinado de forma digital por CRISTIANE

IZIDORO BISTON:05630414984

Dados: 2023.05.29 17:08:50 -03'00'

Cristiane Izidoro Biston
Engenheira Civil
CREA SC 096173-4

PLANALTO BRITAGEM LTDA.

CNPJ 26 436 126/0001-05

Rodovia BR 116 - Km 175 - Monte Alegre - CEP 89533-000 - São Cristóvão do Sul - SC