

**AGRUPADORES DE EVENTO**

Nº DO EVENTO	TÍTULO DO EVENTO	VALOR TOTAL DO EVENTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.568,17
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.124,00
3	CANTEIRO DE OBRAS- CONTAINER	R\$ 4.260,24
4	MOBILIZAÇÃO	R\$ 8.281,43
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.639,95
6	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 62.191,59
7	BASE / SUB-BASE	R\$ 169.812,23
8	MEIO-FIO	R\$ 21.283,83
9	PAVIMENTAÇÃO( imprimação e pintura de ligação)	R\$ 27.236,51
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 147.790,78
11	CAIXA PARA BOCA DE LOBO	R\$ 43.068,76
12	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 100.722,84
13	SINALIZAÇÃO VIARIA	R\$ 12.968,65
14	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 5.908,20
15	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.281,43
<b>TOTAL</b>		630.138,61